

上水修第 1-1 号

量水器取替工事（海津）

特記仕様書

令和8年度

海津市上下水道課

特記仕様書

1. 総則

本工事は、令和8年度において、海津市 海津町 地内における量水器取替工事である。

(1) 適用範囲

本仕様書は、量水器取替工事に適用する。

(2) 工事の目的

本工事は、検定満期の近づいた量水器を支給品と取替えるものである。

(3) 法令等の厳守

請負者は工事の実施にあたり、関連する法令等を厳守しなければならない。

(4) 一般的損害

請負者は、工事期間中に当市あるいは第三者の構造物を損傷、あるいは汚染したとき速やかに復旧または弁償しなければならない。これに要因する費用はすべて請負者の負担とする。

(5) 秘密の保持

請負者は、本工事の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(6) 業務上の提出書類

イ. 請負者は、工事の着工にあたって次の書類を提出しなければならない。

着工届

工程表

施工計画書

現場代理人届 (経歴書)

主任技術者届 (経歴書)

ロ. 請負者は、工事の完成にあたって次の書類を提出しなければならない。

完成届

完成写真

請求書

(7) 工事完成

工事は市の検査に合格し、すべての施工が完了したときを以って完成とする。

但し、次項に示す施工期間ごとに段階確認を受け、合格したものについて完成とする。

2. 施 工 指 針

施工にあたっては、以下に基づくものとし、細部については市監督員と協議の上、工事を遂行するものとする。

(1) 施工期間

1 期

量水器・取替表引渡し	令和8年 5月11日頃
業務着手	量水器他引渡し以降
完成期限	令和8年 5月31日
量水器・取替表返却	令和8年 6月 1日

2 期

量水器・取替表引渡し	令和8年 7月 7日頃
業務着手	量水器他引渡し以降
完成期限	令和8年 7月31日
量水器・取替表返却	令和8年 7月31日

3 期

量水器・取替表引渡し	令和8年 9月 7日頃
業務着手	量水器他引渡し以降
完成期限	令和8年 9月30日
量水器・取替表返却	令和8年 9月30日

4 期

量水器・取替表引渡し	令和8年11月 9日頃
業務着手	量水器他引渡し以降
完成期限	令和8年11月30日
量水器・取替表返却	令和8年11月30日

5 期

量水器・取替表引渡し	令和9年 1月7日頃
業務着手	量水器他引渡し以降
完成期限	令和9年 1月31日
量水器・取替表返却	令和9年 2月 1日

最終工期	令和9年 2月17日
------	------------

(2) 資料の保管

本工事の施工にあたり、市より貸与した関係資料は厳重に整理保管し、工事完成後返却するものとする。(特に必要とするものについては、その都度返却する。)

(3) 工程管理

請負者は、工程に変更が生じた場合には、市監督員に対し速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。

また、施工箇所を事前に確認を行い、施工が困難な箇所は市監督員に書面で以って協議しなければならない。

(4) 資器材管理

量水器の支給を受けたら速やかに施工すること。また、取り外した量水器は泥等の汚れを除去し、使用者の識別ができるよう整理保管し、工期内に市に返却するものとする。