

数量計算書

建工第34号 水路浚渫工事

数量集計表

建工第34号 水路浚渫工事

細別／規格	算 式					数 量
水路浚渫工 高須町 浚渫工(標準) 浚渫工(困難) 今尾 浚渫工(困難)	数量集計					
	施工延長 施工路線	堆積土量			水草除去	
		標準区間	困難区間	PIT内		
	路線1	601.3	21.7	－	別紙より 22.4	
	路線2	1,113.0	43.3	7.7		
	路線3	445.0	26.7	－		
	路線4	228.0	9.1	－		
	路線5	460.0	13.6	6.8		
		m	m ³	m ³	m ³	m ³
	合計	2,847.3	114.4	14.5	22.4	5.0
	施工延長 施工路線	堆積土量			水草除去	
		標準区間	困難区間	PIT内		
	路線1	71.5	－	1.9	－	－
		m	m ³	m ³	m ³	m ³
	合計	71.5	0.0	1.9	0.0	0.0
	浚渫工(標準) 114.4 + 22.4 = 136.8 m ³					137.0 m ³
	浚渫工(困難) 14.5 + 1.9 = 16.43 m ³					17.0 m ³
	合計 154.0 m ³					154.0 m ³
水草除去 = 5.0					5.0 m ³	
水路除草工	水路法面等の除草					
	路線2 :	120 m ²				
	路線5 :	80 m ²	合計 200.0 m ²			200 m ²
仮設工						
土のう積工	別紙計算書より	A=	33.49 m ²			33 m ²
水替工			1.0 式			1.0 式
雑 工						
泥土処分費	浚渫工よる泥土	V=	154.0 m ³			154 m ³
ゴミ処理費	水路除草工	V=	6.0	水草除去	5.0 = 11.0 m ³	11 m ³

数量集計表

建工第34号 水路浚渫工事

細別／規格		算 式				
水替工	高須町					
今尾						
高須町						
今尾						
交通整理員	高須町					
今尾						

数量計算書(水路堆積土量)

建工第34号 水路浚渫工事

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線1 - ア	2.10	438.0	0.02	18.39	
イ	1.40	43.0	0.02	1.20	
ウ	1.10	51.0	0.02	1.12	
エ	0.90	32.0	0.02	0.57	
オ	0.60	37.3	0.02	0.44	
計		601.3 m		21.72 m3	

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線2 - ア	1.50	84.0	0.04	5.04	困難
イ	1.10	50.0	0.03	1.65	
ウ	3.30	26.5	0.02	1.74	
エ	2.50	128.0	0.02	6.40	
オ	2.00	90.0	0.02	3.60	
カ	2.50	35.0	0.02	1.75	
キ	1.10	64.0	0.03	2.11	
ク	2.70	139.0	0.04	15.01	
ケ	2.10	104.0	0.02	4.36	
コ	1.10	43.0	0.02	0.94	困難
サ	1.60	10.0	0.02	0.32	困難
シ	1.00	68.5	0.02	1.37	困難
ス	1.50	122.0	0.02	3.66	
セ	1.00	149.0	0.02	2.98	
計		1,113.0 m		50.93 m3	

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線3 - ア	2.00	445.0	0.03	26.70	
計		445.0 m		26.70 m3	

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線4 - ア	2.10	143.0	0.02	6.00	
イ	1.80	85.0	0.02	3.06	消防水利(一部)
計		228.0 m		9.06 m3	

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線5 - ア	1.70	100.0	0.02	3.40	
イ	4.40	33.5	0.02	2.94	消防水利
ウ	1.70	-	-	-	
エ	2.10	104.0	0.02	4.36	
オ	4.80	13.5	0.02	1.29	消防水利
カ	2.10	163.0	0.02	6.84	困難
キ	1.80	46.0	0.02	1.65	消防水利
計		460.0 m		20.48 m3	

堆積土砂 の合計 (路線1~5)	128.89 m3
水草除去 の合計	5.00 m3

今尾

箇所番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備考
路線1 - ア	0.37	3.0	0.01	0.01	困難
イ	0.36	2.0	0.10	0.07	困難
ウ	0.47	9.0	0.05	0.21	困難
エ	0.37	5.0	0.03	0.05	困難
オ	0.45	12.5	0.15	0.84	困難
カ			0.03	0.02	困難(台形部分)
キ	0.60	40.0	0.03	0.72	困難(暗渠部分)
計		71.5 m		1.92 m3	

堆積土砂 の合計 (路線1 ア~カ)	1.92 m3
--------------------	---------

数量計算書（PIT内堆積土量）

建工第34号 水路浚渫工事

PIT番号	水路幅(B)	延長(L)	平均堆積(H)	堆積量(V)	備 考
1 - 1	2.00	0.60	0.50	0.60	
1 - 2	2.00	0.60	0.55	0.66	
1 - 3	1.40	0.60	0.40	0.34	
1 - 4	1.80	0.60	0.45	0.49	
2 - 1	1.20	0.60	0.15	0.11	
2 - 2	1.20	0.60	0.30	0.22	
2 - 3	1.20	0.60	0.50	0.36	
2 - 4	1.20	0.60	0.40	0.29	
2 - 5	0.60	0.60	0.50	0.18	
2 - 6	0.60	0.60	0.60	0.22	
2 - 7	1.05	1.05	0.50	0.55	
2 - 8	1.05	1.05	0.45	0.50	
2 - 9	1.20	0.60	0.40	0.29	
3 - 1	2.00	4.00	0.10	0.80	
3 - 2	2.00	24.00	0.10	4.80	
3 - 3	2.00	25.00	0.03	1.50	
3 - 4	2.00	26.00	0.03	1.56	
3 - 5	2.00	3.00	0.05	0.30	
4 - 1	2.00	30.00	0.10	6.00	
5 - 1	1.80	1.00	0.05	0.09	
5 - 2	1.80	18.00	0.08	2.59	
計		139.70	m	22.43	m3

土のう積工 数量計算書

建工第34号 水路浚渫工事

高須町

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線1 - ア	2.10	0.50	4	4.2	前後2箇所
イ	1.40	0.50	2	1.4	前後2箇所
ウ	1.10	0.30	1	0.33	ウ～エ始点
エ	0.90	0.30	1	0.27	ウ～エ終点
オ	0.60	0.30	2	0.36	
計				6.56	m

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線2 - ア	1.50	0.40	2	1.20	前後2箇所
- イ	1.10	0.40	1	0.44	イ～ウ 始点
- ウ	3.30	0.40	1	1.32	イ～ウ 終点
- エ	2.60	0.40	2	2.08	前後2箇所
- オ	2.00	0.30	1	0.60	オ～カ 始点
- カ	2.50	0.30	1	0.75	オ～カ 終点
- キ	1.15	0.30	2	0.69	前後2箇所
- ク	2.70	0.40	2	2.16	前後2箇所
- ケ	2.10	0.40	2	1.68	前後2箇所
- コ	1.10	0.20	1	0.22	コ～サ 始点
- サ	1.60	0.30	1	0.48	コ～サ 終点
- シ	1.00	0.30	2	0.60	前後2箇所
- ス	1.50	0.30	2	0.90	前後2箇所
- セ	1.00	0.20	2	0.40	前後2箇所
計				13.52	m

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線3 - ア	2.00	-	-	-	ゲート有
計				0.0	m

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線4 - ア	2.10	0.60	2	2.52	前後2箇所
- イ	1.80	0.60	2	2.16	前後2箇所
計				4.68	m

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線5 - ア	1.70	0.30	2	1.02	前後2箇所
- イ	4.40	0.30	2	2.64	前後2箇所
- ウ	1.70	-	-	-	
- エ	2.10	0.30	1	0.63	エ～オ 始点
- オ	4.80	0.30	1	1.44	エ～オ 終点
- カ	2.10	0.40	2	1.68	前後2箇所
- キ	1.80	0.60	1	1.08	終点1箇所 ゲート有
計				8.49	m

今尾

箇所番号	水路幅(B)	土のう積高(H)	箇所数	土のう積工(A)	備考
路線1 -ア-カ	0.40	0.30	2	0.24	前後2箇所
計				0.24	m

高須町 路線1～路線5、今尾 路線1	合計	33.49	m2
--------------------	----	-------	----