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亀池橋 現況一般図

図面番号

会 社 名

縮　　尺

図面の種類

施工箇所名

路線・河川名等

業務名/工事名

事務所名

葉之内

海津市

海津市 南濃町　松山 地内

主桁

1
0

1
0

S=1:5デッキプレート S=1:2

橋梁諸元

橋　種

適用示方書

橋格・設計荷重

橋　長

支間長

全幅員

斜　角

下部構造及び基礎形式

竣工年月

桁　長

鋼単純Ｈ桁橋

不明

6.550m

90°00'

ブロック積み橋台

1979年

4.500m

---

不明

6.520m

市道　海津34003号線
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側 面 図

平 面 図

断 面 図

亀池橋 補修一般図
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図　示

亀池橋 補修一般図

図面番号

会 社 名

縮　　尺

図面の種類

施工箇所名

路線・河川名等

業務名/工事名

事務所名

葉之内

海津市

海津市 南濃町　松山 地内

亀池橋 対策工一覧表

主桁 塗装塗替工

対策工 備考

デッキプレート塗装塗替工

主桁

1
0

1
0

S=1:30

S=1:30

S=1:5デッキプレート S=1:2

主桁 塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

1
4
0

25
0

デッキプレート塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

主桁 塗装塗替工
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塗装塗替工 数量表

側 面 図
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亀池橋 塗装塗替工詳細図

S=1:30
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図　示

亀池橋 塗装塗替工詳細図

図面番号

会 社 名

縮　　尺

図面の種類

施工箇所名

路線・河川名等

業務名/工事名

事務所名

葉之内

海津市

海津市 南濃町 松山 地内

S=1:30

S=1:30

主桁 塗装塗替工

1
4
0

25
0 主桁 塗装塗替工

注記）1.現地再計測の上施工を行うこと。
2.塗装工事の際は十分な飛散・流出防止対策を行うこと。

主桁 塗装塗替工

主桁

1
0

1
0

S=1:5デッキプレート S=1:2

デッキプレート塗装塗替工

※デッキプレート延長換算

(40+25+40+25)÷90＝1.44

∴1m当り1.44mとして換算する。

＜Rc-Ⅲ(改)＞ ＜Rc-Ⅰ＞

塗装仕様(Rc-Ⅲ(改))(スプレー)

塗装工程 塗料名
使用量

塗装間隔

4時間以内素地調整 3種A

下塗

下塗

中塗

上塗

(g/m )2

1日～10日

1日～10日

1日～10日

下塗
1日～10日

■主桁

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

200

200

140

120

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

デッキプレート塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

名   称 規   格 単位 数  量

1式当り

摘  要

現場塗装工 Rc-Ⅲ系（改） m 2

42m 2

28

28

42m 23種A

素地調整

42塗布形素地調整軽減剤 サビシャット同等品

Rc-Ⅲ系（改）

3種A m 2

m 2

主桁

主桁

デッキプレート

デッキプレート

デッキプレート

市道　海津34003号線
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塗装仕様(Rc-Ⅲ(改))(スプレー)

塗装工程 塗料名
使用量

塗装間隔

4時間以内素地調整 3種A

下塗

下塗

中塗

上塗

(g/m )2

1日～10日

1日～10日

1日～10日

下塗
1日～10日

■デッキプレート

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

200

200

140

120

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

素地調整剤 塗布形素地調整軽減剤(ｻﾋﾞｼｬｯﾄ同等品)（はけ・ﾛｰﾗｰ） 100
3時間以上3日以内
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側 面 図平 面 図
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亀池橋 仮設工(参考)
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図　示

亀池橋 仮設工(参考)

図面番号

会 社 名

縮　　尺

図面の種類

施工箇所名

路線・河川名等

業務名/工事名

事務所名

葉之内

海津市

海津市 海津町札野 他 地内

S=1:30

S=1:30

主桁 塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

デッキプレート塗装塗替工

単管支保工 ブラスト養生シート

単管支保工
ブラスト養生シート

市道　海津34003号線
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名   称 規   格 単位 数  量

1式当り

摘  要

仮設工

単管支保工 空m 3

41.4

数量表

m 2

21.9

シート+板張防護

41.4m 2ブラスト養生シート

ブラスト養生シート

クリーンルーム

土のう（小型）

高密度ポリエチレン管（ダブル）φ600

5.00土のう設置・撤去

21.0仮排水管 高密度ポリエチレン管 (ダブル）φ600

側面並べ m 2

m

クリーンルーム

高密度ポリエチレン管（ダブル）φ600

土のう(小型)

土のう（小型）

高密度ポリエチレン管（ダブル）φ600

W1500×L4500×H2000

W1500×L4500×H2000
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橋　長　6550

桁　長　6520

橋　長　6550
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